

Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria 2023 (EGII)

Retificação 04 da Chamada Temática SESI/RS: Inovação em Saúde Mental no Ambiente do Trabalho 2023

O Comitê Diretivo do EGII torna pública a presente divulgação para informar o que segue:

Onde se lê,

3. CRONOGRAMA

3.1 O cronograma desta chamada é apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Cronograma da chamada

SELEÇÃO	ETAPA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS	INÍCIO	FIM
	Lançamento do edital	18/10/2022	
Ciclo 01	Submissão do Canvas de Intenções (modelo SESI/RS) e documentos obrigatórios	24/10/2022	03/02/2023
	Análise da ideia submetida	06/02/2023	10/02/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	10/02/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	13/02/2023	24/03/2023
	Submissão na plataforma do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	09/03/2023	24/03/2023
	Avaliação do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	27/03/2023	11/04/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	12/04/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios para formalização do projeto	13/04/2023	20/04/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	13/04/2023	08/05/2023
	Início da execução dos projetos	13/04/2023 – 08/05/2023	
Ciclo 02	Submissão do Canvas de Intenções (modelo SESI/RS) e documentos obrigatórios	04/02/2023	28/04/2023
	Análise da ideia submetida	02/05/2023	08/05/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	08/05/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	09/05/2023	09/06/2023
	Submissão na plataforma do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	05/06/2023	09/06/2023
	Avaliação do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	12/06/2023	29/06/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	30/06/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios para formalização do projeto	03/07/2023	07/07/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	03/07/2023	28/07/2023
	Início da execução dos projetos	03/07/2023 – 28/07/2023	

* Serão avaliados apenas os planos de trabalho recebidos até às **17h00min, considerada a data fim**.

Leia-se,

3. CRONOGRAMA

3.1 O cronograma desta chamada é apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Cronograma da chamada

SELEÇÃO	ETAPA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS	INÍCIO	FIM
	Lançamento do edital	18/10/2022	
Ciclo 01	Submissão do Canvas de Intenções (modelo SESI/RS) e documentos obrigatórios	24/10/2022	03/02/2023
	Análise da ideia submetida	06/02/2023	10/02/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	10/02/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	13/02/2023	24/03/2023
	Submissão na plataforma do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	09/03/2023	24/03/2023
	Avaliação do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	27/03/2023	11/04/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	12/04/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios para formalização do projeto	13/04/2023	20/04/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	13/04/2023	08/05/2023
		Início da execução dos projetos	13/04/2023 – 08/05/2023
Ciclo 02	Submissão do Canvas de Intenções (modelo SESI/RS) e documentos obrigatórios	04/02/2023	19/05/2023
	Análise da ideia submetida	22/05/2023	29/05/2023
	Divulgação da ideia pré-qualificada	29/05/2023	
	Desenvolvimento do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	30/05/2023	30/06/2023
	Submissão na plataforma do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	26/06/2023	30/06/2023
	Avaliação do plano de trabalho (modelo SESI/RS)	03/07/2023	17/07/2023
	Divulgação dos projetos aprovados	18/07/2023	
	Envio dos documentos obrigatórios para formalização do projeto	19/07/2023	26/07/2023
	Contratação de projetos (termo de cooperação padrão)	19/07/2023	11/08/2023
		Início da execução dos projetos	19/07/2023 – 11/08/2023

* Serão avaliados apenas os planos de trabalho recebidos até às **17h00min, considerada a data fim.**

Porto Alegre, 28 de abril de 2023

Comitê Diretivo